

EREDMÉNYHIRDETÉS

Tárgy :

Pannonhalmi Bencés Gimnázium Alapítvány Pannonhalmi Kosárlabda Csarnok építése

A Megrendelő:

**Pannonhalmi Bencés Gimnázium Alapítvány
9090 Pannonhalma, Vár 1.**

Képviselet: Hardi Gábor Titusz OSB

Tel : 96/570-140, Fax : 96/570-141, e-mail: gimnazium@osb.hu

A Megrendelő 2013. május 08-án ajánlati felhívást tett közzé internetes honlapján a tárgyi beruházás kivitelezési munkáinak elnyerésére.

Az ajánlati felhívásra 4 jelentkező és 3 ajánlattevő volt. 1 jelentkező az ajánlati feltételek helyszíni megismerése után a dokumentációt nem váltotta ki.

A 3 ajánlatot adó Kivitelező az „Ajánlattételi dokumentációt” szabályosan kiváltotta, ajánlatukat az ajánlattételi határidő lejáratára előtt szabályosan, az előírtaknak megfelelően benyújtotta.

A Megrendelő és Képviseletői a benyújtott Ajánlatokat részletesen megvizsgálták, és megállapították, azok szabályosak, bírálatra alkalmasak.

A benyújtott ajánlatok:

1. PEST BAU Kft, 1133 Budapest, Ipoly u. 22/7b
Alap ajánlata: 690.256.730,- Ft + Áfa
Alternatív ajánlatot nem nyújtott be.
Ajánlata hiánytalan, szabályos
2. FK System Építő Kft, 9028 Győr, Richter J. u. 3.
Alap ajánlata: 678.663.772,- Ft + Áfa
Alternatív ajánlatot nem nyújtott be.
Ajánlata hiánytalan, szabályos
3. Merkbau Építőipari és Kereskedelmi Kft, 6400 Kiskunhalas, Jókai u. 81-83
Alap ajánlata: 653.472.695,- Ft + Áfa
Alternatív ajánlata: 577.722.695,- Ft + Áfa
Ajánlata hiánytalan, szabályos

A fent részletezett beérkezett ajánlatokat Megrendelő műszaki szempontból is részletesen átvizsgálta.

A Megrendelő az alternatív műszaki megoldásokat tartalmazó „Alternatív ajánlat” műszaki alternatíváit a Tervezővel is felülvizsgáltatta, hogy azok egyenértékűsége műszaki és használati, valamint üzemeltetési szempontból is egyenértékűnek tekinthetők. Az alternatív ajánlatban szereplő műszaki változtatási javaslatok nem érintik hátrányosan a projekt alapvető

célját, üzemeltetési szempontból megfelelő biztonságot nyújt, építési engedély módosítást nem indukál.

Az alapítvány részére a tervezett beruházás megvalósítására rendelkezésre álló összeg:
579 864 286 Ft + Áfa

A Tervező igénylő válaszában kiadását követően a bíráló bizottság az alábbi döntést hozta:

A kivitelezési munkák elkészítésével az Alternatív ajánlat műszaki tartalmával, annak ajánlott 577.722.695,- Ft + Áfa összegével a Merkbau Építőipari és Kereskedelmi Kft-t bizza meg.

Ezzel a Pannonhalmi Bencés Gimnázium Alapítvány Kuratóriuma, a Tervező és a Független Mérmők megköszöni valamennyi Ajánlattevő értékes és színvonalas munkáját, a nyertes Kivitelezőnek pedig sikeres munkát kíván.

A szerződéses megállapodás megkötésére 2013. június 11-én kerül sor.

Pannonhalma, 2013. június 10.

Hardi Gábor Titusz
az Alapítvány elnöke

Pannonhalmi Bencés Gimnázium
Alapítvány
9090 Pannonhalma, Vár 1.
Adószám: 18535741-2-08